

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del campo di calcio di Castel di Iudica

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati :

- Relazione, quadro economico
- Relazione geologica
- Corografia
- Planimetria generale stato di fatto
- Planimetria ubicazione sezioni
- Profili e sezioni
- Computo movimenti di terra
- Planimetria generale interventi
- Piante, prospetti e sezioni spogliatoio
- Piante, prospetti e sezioni palazzetto pallavolo
- Piante, prospetti e sezioni sotto tribuna
- Opere d'arte tipo (fondazione stradale , pali di illuminazione, recinzione)
- Carpenterie spogliatoio
- Carpenterie palazzetto pallavolo
- Relazione di calcolo spogliatoio
- Relazione di calcolo palazzetto pallavolo
- Relazione di calcolo muri, diaframma, gabbioni
- Relazione calcolo illuminotecnico
- Calcoli elettrotecnici
- Computo metrico
- Analisi dei prezzi
- Elenco prezzi
- Piano particellare d'esproprio, Elenco ditte
- Piano di manutenzione
- Piano di sicurezza
- Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto

Castel di Iudica li _____

IL PROGETTISTA

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
demolizioni e ricostruzioni, spogliatoi, palazzetto volley, accesso campo e palazzetto	1			480.450,96
Demolizioni e movimenti di terra	1	43.034,05		
palazzetto -volley	2	227.938,42		
spogliatoio	4	67.468,31		
accesso spogliatoio e palazzetto	5	103.376,82		
restauro tribuna	7	38.633,36		
tramezzature interne ed esterne solai e copertura	9			104.848,58
impianto idrico e fognario	12			78.231,27
impianto elettrico ed antincendio	17			42.600,30
pavimenti e piastrelle	21			46.426,86
intonaci e coloriture	23			40.822,53
infissi esterni ed interni	25			36.569,96
climatizzazione e boiler, illuminazione esterna	26			37.939,17
recinzione campo e parcheggi, arredo campo e palazzetto	28			110.203,17
Oneri di sicurezza	31			19.462,95
opere di approntamento	31	6.001,84		
covid	32	13.461,11		

SOMMANO I LAVORI				€ 997.555,75
(sicurezza inclusa)			13.460,11	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			6.001,84	
			<u>19.461,95</u>	€ 19.461,95
a detrarre				
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 978.093,80
Totale oneri della sicurezza (1,950964% sull'importo dei lavori)			19.461,95	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Espropriazioni + rilevi e frazionamenti			22.330,00	
Imprevisti ed arrotondamenti			49.871,39	
pubblicità e commissione di gara iva inclusa			9.000,00	
Indagini geognostiche e consulenza geologica			15.000,00	
Competenze tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, c				
contabilità, coordinamento sicurezza			74.162,70	
IVA su lavori il 10%			99.755,58	
collaudi			18.385,50	
iva e cnpaia su competenze e collaudi e geognostica			28.911,97	
incentivi funzioni tecniche art 113 d.Lgs50/16 s.m.i			19.951,11	
comma 2				
prove iva inclusa			7.076,00	
autorizzazioni e pareri			1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			345.444,25	345.444,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.343.000,00

CASTEL DI IUDICA li

IL PROGETTISTA